

Na temelju članka 202. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) Dokumentacije o nabavi: **Radovi na energetskej obnovi dijela slobodnostojeće građevine vatrogasnog doma i upravne zgrade vatrogasnog vježbovnog centra Šapjane**, evidencijski broj nabave: **01-2019**, daje se odgovor na pitanje gospodarskog subjekta i mijenja se Dokumentacija o nabavi, kako slijedi:

I. POJAŠNJENJE I IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI

PITANJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA I ODGOVOR NARUČITELJA

PITANJE 1:

S obzirom kako je cijena jamstva neuobičajeno visoka, molimo Vas informaciju da li je došlo do greške u iznosu.

ODGOVOR NARUČITELJA:

Nakon zaprimljenog upita Naručitelj je uočio grešku u Dokumentaciji o nabavi gdje je za jamstvo za ozbiljnost ponude naveden iznos od 500.000,00 kn, umjesto 50.000,00 kn pa se u točki **7.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude** mijenja rečenica:

„Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 500.000,00 Kn.“

tako da sada glasi:

„Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 50.000,00 Kn.“

Sukladno članku 240. stavak 2, zbog značajne izmjene Dokumentacije o nabavi, Naručitelj produljuje rok za dostavu ponuda te on sada glasi: **18. lipnja 2019. godine do 10:00 sati.**

U Rijeci, 05. lipnja 2019. godine

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu